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A. Albañilería:  Retirada de material fisurado del muro bajo correas metálicas y reparación con mortero rico en resina epoxi.
B. Refuerzo e impermeabilización de losa de hormigón armado
C. Construcción de rampa de acceso.

9. Instalación de cartel.

Repasos de pintura y Pintado completo interior del techo B:  pintura plástica blanca , impieza de la superficie, imprimante, doble
capa.

4. Carpintería madera y cerrajería.
       4A. Cambio de cerraduras.    A        y       B

Ø  4B. Arreglo de pilar central de pérgola de madera:

Ø Apuntalar la viga central a ambos lados del pilar dañado,

Ø  serrar la zona estropeada y

Ø realizar un detalle con pletina doble de acero galvanizado

que abrace el soporte de la columna con un pasador transversal.

5. Carpintería metálica. Construcción y colocación de:

1. marco y puerta  0,76x 1,50 metros (marcos incluidos). Chapa de acero tratada con elemento de protección anticorrosión y pintadas.

2. marco y puerta de 0,79 x 2,50 metros (marcos incluidos). Chapa de acero tratada con elemento de protección anticorrosión y pintadas. Cerrajería de
seguridad.

3.  puerta y marco de 1,50 x 0,79 metros (marco incluido).

6. Cambio o colocación de vidrio translúcido de 70x 10 cm (verificar medida con cristalero).

Ø 6A : 1unidad  Ventana de sala de espera de maternidad: 2  Ventana de sala de urgencias: 2

8. Cubiertas y canalizaciones de agua pluvial.

Ø Revisión de las posibles goteras existentes mediante el “regado” de la cubierta y el tapado de las goteras que se encuentren mediante cinta impermeabilizante especial
para chapas metálicas.

Canalizaciones de agua pluvial:

Ø Limpieza de los canales de recogida y reparación del sistema de canalización del agua de lluvia mediante la sustitución de los elementos dañados.

B. Refuerzo e impermeabilización de losa de hormigón armado bajo depósitos de agua de PVC elevados.
Ø Impermeabilización de un área de 14 m2 mediante elementos elastoméricos que la impermeabilicen de forma duradera y resistente a los rayos solares y al clima.

Ø Construcción de un refuerzo estructural del área, aplicando una capa de compresión de 6 centímetros reforzada con un mallazo de acero de diámetro 12mm cada 15cm.

C. Construcción de rampa de acceso.
Ø Consolidación de la rampa de acceso mediante una capa de compresión de 5cm de hormigón reforzado con mallazo de barras de acero de diámetro 8mm cada 20 centímetros.

Ø El área a consolidar sería de 45,70 m2.
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